



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Taperoá

1


Quinta-feira • 6 de Maio de 2021 • Ano I • Nº 978

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Taperoá publica:

- **Resultado Da Análise Das Propostas E Convocação Para Apresentação De Novas Propostas De Preços (Retificada) Do Processo Administrativo Nº 0060/2021 Do Tomada De Preços Nº 001/2021 - Objeto: Contratação De Uma Empresa Especializada Do Ramo De Construção Civil, Com Vistas A Execução De Obras E Serviços De Engenharia Destinada A Construção De Praça Esportiva Com Quadra Poliesportiva, Na Sede Deste Município.**

## **Imprensa Oficial**



Gestão transparente.  
Os atos do gestor são publicados  
no Diário Oficial próprio do município.

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**

## **Licitações**

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

### **RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS E CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS DE PREÇOS (RETIFICADA)**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0060/2021**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021**

**OBJETO:** Contratação de uma empresa especializada do ramo de construção civil, com vistas a execução de obras e serviços de engenharia destinada a Construção de praça esportiva com quadra poliesportiva, na Sede deste município, em conformidade com o contrato de repasse nº 874274/2018/ME/CAIXA.

#### **PROPOSTAS RECEBIDAS:**

Lista das 05 (cinco) empresas habilitas que apresentaram propostas para a licitação em epirafe, nos termos do item 4.3 do edital:

- 01) T & D CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM
- 02) VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
- 03) WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ALOGOINHAS LTDA
- 04) MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
- 05) ARMATEC CONSTRUÇÕES EIRELI

#### **RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:**

As propostas comerciais apresentadas foram avaliadas considerando as disposições do edital, especificamente no que tange o item 4.3 do instrumento convocatório, o Anexo I e considerando, ainda, os princípios norteadores do Direito Público no que se aplica aos procedimentos de compras públicas.

Referente às exigências técnicas, fora emitido parecer tecnico em 05 de maio de 2021, assinado pelo Engenheiro da Secretaria de Obras, competente para esta atividade.

Após a devida avaliação e reavaliação, obtivemos o seguinte resultado:

#### Propostas desclassificadas:

- 01) T & D CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM
- 02) VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
- 03) WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ALOGOINHAS LTDA
- 04) MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
- 05) ARMATEC CONSTRUÇÕES EIRELI

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**DISPOSIÇÕES FINAIS:**

Solicitamos as empresas T & D CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM; VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ALOGOINHAS LTDA; MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI e ARMATEC CONSTRUÇÕES EIRELI que apresentem novas propostas conforme versa o Art. 48, § 3º da lei nº 8.666/93 no prazo de 08 (oito) dias uteis na sala da comissão de licitação. Para nova sessão no dia 19/05/2021 às 09h

Taperoá – Bahia, 06 de maio de 2021.

Diego Anselmo Passos Santos  
**Presidente da CPL**

Agenildo da Silva Santos  
**1º membro da CPL**

Marcio Murilo Piedade de Miranda  
**2º membro da CPL**

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

## **ANEXO ÚNICO**



# Prefeitura Municipal de Taperoá

Estado da Bahia

Taperoá, 05 de maio de 2021

À Comissão Permanente de Licitação – CPL  
Presidente Diego Anselmo Passos Santos Mendes

**Assunto: Parecer Técnico relativo a etapa de Proposta de Preço da Tomada de Preços  
Nº 001/2021.**

Senhor Presidente,

Considerando a análise das propostas de preços apresentadas pelas empresas, T&D Construção e Terraplanagem, Veloso Construções e Serviços EIRELI, WM Construções e Serviços de Engenharia Alagoinhas LTDA, Modal Construções e Serviços EIRELI e Armatec Construções EIRELI, na fase de julgamento das mesmas da Tomada de Preços Nº 001/2021, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA COM QUADRA POLIESPORTIVA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 874274/2018/ME/CAIXA,** venho por meio deste expor a análise técnica das documentações apresentadas.

**LICITANTE:** T&D Construção e Terraplanagem  
(NÃO ATENDIMENTO AO EDITAL)

- Documentos de proposta de preço com pendências, oriento pela desclassificação.

**LICITANTE:** Veloso Construções e Serviços EIRELI  
(NÃO ATENDIMENTO AO EDITAL)

- Documentos de proposta de preço com pendências, oriento pela desclassificação.

**PRAÇA DA BANDEIRA, 138 – CENTRO – TEL.: (75) 3664-1548 – CEP: 45430-000  
CNPJ 13.850.342/0001-42**



# Prefeitura Municipal de Taperoá

Estado da Bahia

**LICITANTE:** WM Construções e Serviços de Engenharia Alagoinhas LTDA

(NÃO ATENDIMENTO AO EDITAL)

- Documentos de proposta de preço com pendências, oriento pela desclassificação.

**LICITANTE:** Modal Construções e Serviços EIRELI

(NÃO ATENDIMENTO AO EDITAL)

- Documentos de proposta de preço com pendências, oriento pela desclassificação.

**LICITANTE:** Armatec Construções EIRELI

(NÃO ATENDIMENTO AO EDITAL)

- Documentos de proposta de preço com pendências, oriento pela desclassificação.

Obs.: Tendo em vista que todas as empresas não atenderam ao edital, oriento que sejam apresentadas novas propostas de preço sem alteração do valor global inicialmente apresentado. No entanto, esse parecer tem caráter meramente informativo e subsidiário, cabendo a comissão de licitação deliberar sobre o assunto.

**HERÁCLITO JÚNIOR FERREIRA QUEIROZ**

Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000022940

PRAÇA DA BANDEIRA, 138 – CENTRO – TEL.: (75) 3664-1548 – CEP: 45430-000  
CNPJ 13.850.342/0001-42



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ  
PARECER TÉCNICO TP Nº 001/2021  
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA COM QUADRA POLIESPORTIVA, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 874274/2018/ME/CAIXA

CLASS.	EMPRESA	%	BDI		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		ENCARGOS SOCIAIS	COMP. DE PREÇOS	CFF
			OBSERVAÇÕES	R\$	DESCONTO	OBSERVAÇÕES			
1.0	MODAL CONSTRUÇÕES	24,20%	*Apresentou os referentes itens fora dos limites acordados pelo Tribunal de Contas da União: - Administração Central; - Seguro e Garantia; - Riscos; - Despesas Financeiras. *ISS Apresentado não é o praticado pelo município. *Apresentou composição do BDI com características de "Não Desonerado", no entanto apresenta composição de encargos sociais "Com Desoneração"	R\$ 276.302,40	17,44%	*O somatório dos valores totais da planilha orçamentária, apresentou um valor de R\$ 0,05 superior, é orientado pelo Tribunal de Contas da União que os preços das colunas que apresentam valores estejam truncadas em duas casas decimais. *Apresentou valor do item "1.10 - Engenheiro Civil" abaixo do orientado pela convenção coletiva da respectiva classe.	*A empresa é optante pelo Simples Nacional, no entanto, apresentou valores para itens que não deveriam incidir na composição, sendo eles 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7. *A composição informa que é a proposta é "Com Desoneração", no entanto, foi apresentado valor para o item 1.1 - INSS.	OK	OK
2.0	ARMATEC CONSTRUÇÕES	24,20%	OK	R\$ 288.602,95	12,43%	*O somatório dos valores totais da planilha orçamentária, apresentou um valor de R\$ 0,01 superior, é orientado pelo Tribunal de Contas da União que os preços das colunas que apresentam valores estejam truncadas em duas casas decimais. *Apresentou valor do item "1.10 - Engenheiro Civil" abaixo do orientado pela convenção coletiva da respectiva classe.	OK	OK	OK
3.0	VELOSO CONSTRUÇÕES	24,05%	*Apresentou os referentes itens fora dos limites acordados pelo Tribunal de Contas da União: - Administração Central; - Seguro e Garantia; - Riscos; - Despesas Financeiras; - Lucro	R\$ 290.218,29	11,81%	*O somatório dos valores totais da planilha orçamentária, apresentou um valor de R\$ 0,02 superior, é orientado pelo Tribunal de Contas da União que os preços das colunas que apresentam valores estejam truncadas em duas casas decimais. *Apresentou valor do item "1.10 - Engenheiro Civil" abaixo do orientado pela convenção coletiva da respectiva classe.	*Apresentou resultados incorretos nos itens do grupo D, não apresentando o somatório dos grupos de forma coerente.	OK	*Pelo fato do macro-item "SERVIÇOS PRELIMINARES" conter serviços relacionados a administração de obra, como Mestre de Obras e Engenheiro Civil, o cronograma deveria ser apresentado com os valores desses serviços proporcionais em cada mês conforme o prazo máximo de execução do objeto.
4.0	WM CONSTRUÇÕES	24,20%	*Apresentou os referentes itens fora dos limites acordados pelo Tribunal de Contas da União: - Lucro; *A empresa é optante pelo Simples Nacional, no entanto não apresentou os valores de PIS, COFINS e ISS conforme faturamento da mesma e documento comprobatório.	R\$ 298.671,08	8,64%	*Apresentou valores de quantitativos dos itens "10.4.4" e "10.4.8" diferentes dos apresentados na planilha orçamentária licitada. *Apresentou valor do item "1.10 - Engenheiro Civil" abaixo do orientado pela convenção coletiva da respectiva classe.	OK	OK	*Documento apresentado inconforme. Os macro-itens do objeto não foram apresentados e diluídos conforme cronograma.
5.0	T&D CONSTRUÇÃO	26,37%	OK	R\$ 312.131,26	3,96%	OK	OK	OK	*Pelo fato do macro-item "SERVIÇOS PRELIMINARES" conter serviços relacionados a administração de obra, como Mestre de Obras e Engenheiro Civil, o cronograma deveria ser apresentado com os valores desses serviços proporcionais em cada mês conforme o prazo máximo de execução do objeto.